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INDIANOPOLIS - ESTADO DO PARANA

TERMO DE REFERENCIA
PRIMEIRA RETIFICACAO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagdao de empresa para realizacao de pavimentacdao com blocos sextavados
na zona rural (estrada Radael) do municipio de Indianépolis, como descrevem o memorial
descritivo e projetos que seguem em anexo, nos termos das Planilhas Orgcamentarias conforme
Tabela abaixo, condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM

Contrgtggao de SHIPIRSS e 01 R$2100.701,83
especializada para execucao de
01 11.466,00m* de pavimentacdo
com bloco sextavado na Estrada
Radael ;
TOTAL | ' R$ 2.100.701,83

1.2 A obra objeto desta contratagéo € caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacao é de 24 (vinte e quatro) meses contados do(a)
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133, de 2021, -

1.4 O prazo de execugéo é de 06 (seis) meses, contados a partir de 5 (cinco) dias a partir da
data de assinatura do contrato.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serédo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentagédo da Contratacédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratagéo n&o esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, haja vista que
o Municipio ainda n&o elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1 A descrigao da solugédo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Encontra-se em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

4.2. Indicagao de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio nido possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico,
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devendo a licitagao estender-se a um maior nimero possivel de licitantes interessados.

4.3 Da Vedacao de Contratacao de Marca ou Produto

4.3.1 A Administragdo nao possui nenhuma objecéo quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo objecao quanto a fornecedores existentes no mercado
que possam ofertar o objeto da presente contratacio.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao se aplica.

4.5Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao se aplica.

4.6 Da Subcontratacao
4.6.1NAO E PERMITIDA a subcontratagdo sem anuéncia prévia e escrita da Administragao.

4.7 Da Garantia da Contratacao

4.7.1Havera garantia da execucéo contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Gteis da assinatura do
Contrato.

4.8 Da Vistoria

4.8.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigées e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizac&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8.3Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagio para a realizagao da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitagao,
Declaragao assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades da contratagao.

485 A nao realizacdo da vistoria nao poderda embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento do local da obra, das condicdes da obra, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1Condi¢des de Entrega/Execugiao/Prazo

5.1.1 A execucgdo da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia e
memorial descritivo, seguindo também o Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo emitida em favor do contratado.

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa devera comunicar
as razoes respectivas a Administragao Municipal, ressalvadas situagées de caso fortuito e forca
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maior, para que qualquer pleito de prorrogagéo de prazo seja analisado.

5.1.3A obra devera ser executada nos enderecos indicados no ETP e demais anexos do
processo licitatoério.

5.1.4A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos
previstos no Memorial Descritivo e Projeto constante deste processo licitatorio.

5.1.5A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente,
onde ha interferéncia com o sistema viario e proporcionar total seguranga aos pedestres para
evitar ocorréncia de acidentes.

5.1.6 A Contratada, sendo o caso, devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que devera seguir o padrao
estabelecido pelo Orgao Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de
destaque.

5.1.7 Todos os servicos necessarios a execucao da obra serao fornecidos pela Contratada.
5.1.8Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informagdes necessarias ao bom e completo
desempenho do fiscal.

5.1.9Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas serao de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a
esta a devida recuperagao.

51.10 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia
dos servicos que executar, de acordo com as Especificagbes Teécnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

51.11 A boa qualidade dos materiais, servicos e instalagbes ficardo a cargo da
Contratada, determinados através de verificagdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada
caso, estas serao condi¢des previas e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

5.2 Garantia, manutencao e assisténcia técnica
5.2.1 Apos o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo
de 05 (cinco) anos.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensédo do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacio, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
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de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancbes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugao
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execug¢ao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.8 O preposto representara, perante a Administracéo, a empresa contratada.

6.9 Da Fiscalizagao

6.9.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizagao técnica e administrativa do Contrato.

6.9.3 Fiscalizacao Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagGes para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a correcéo.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou adogcéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

6.9.4 Fiscalizagao Administrativa

6.9.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigées de
habilitacao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor de Contrato

6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestao
do Contrato.
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6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracoes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigcbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liguidacdao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.

6.10.5 O gestordo contrato emitird documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a documentacido pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposig&o acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
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termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias gue
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.10 Afiscalizagao n&o efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medigao até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
7.1.11 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

7.1.12 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos
a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.12.1 Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

7.1.12.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.1.12.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao; e

7.1.12.5 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacao dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
7.1.13 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagio e pagamento.

7.1.14 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.1.15 O recebimento provisério ou definitivo ndao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-
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profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidagao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.
7.2.20 prazo de que trata o item anterior podera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, no caso de contratacées decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengodes tributarias cabiveis.

7.2.4Havendo erro na apresentag¢ao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da
regularizagao da situagéao, sem énus ao contratante;

7.2.5A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.2.6 A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengao das condicées
de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situagéo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.2.8Nao havendo regularizagado ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.2 9Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execucado do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo de
inadimpléncia.
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7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao da
liguidacao da despesa, conforme seg¢ao anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéao
aplicavel.

7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servigos serao efetuados, mediante medigbes e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7 Para efeito da medigdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8 Entre duas medigbes ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e
final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medigéo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as corregdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipagdo do cronograma fisico na execugdo da obra, a CONTRATADA
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizagcdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a
C.E.l. (Cadastro Especifico do I.N.S.8.), quando cabivel, sendo que os pagamentos so
poderao ser imputados 2 CONTRATADA.

7.4 Antecipagao de Pagamento
7.4.1 A presente contratagdo NAO PERMITE a antecipacao de pagamento.

7.5 Cessao de Crédito B
7.5.1 A presente contratagdo NAO PERMITE a cesséo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DE FORNECEDORES E FORMA DE
PAGAMENTO

8.1 Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.1.2. Devem ser respeitados os precos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.1.3 Sera adotada a inverséo de fases de Habilitagao e Apresentagéo de Propostas
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Justificativa da Inversio das Fases de Habilitagcao e Apresentacao de Propostas e Lances
(Ref.. Lei Federal 14.133/2021, art. 17, § 19)

E mais viavel que a fase de habilitagao preceda a fase de apresentacéo de propostas e lances de
acordo com o artigo 17, paragrafo primeiro da Lei Federal 14.133 de 2021 por diversos motivos:
a) Eficiéncia e Economia de Tempo: Realizar a fase de habilitacéo antes da fase de propostas
permite que sejam identificadas previamente as empresas aptas e qualificadas para participar da
licitagdo. Isso reduz o tempo gasto no processo licitatério, evitando que propostas sejam
analisadas de empresas que posteriormente seriam desclassificadas por falta de habilitagcao.

b) Reducgéo de Riscos de Desqualificagao: Ao realizar a habilitagao primeiro, as empresas que
nao atendem aos requisitos minimos estabelecidos no edital sao eliminadas logo no inicio do
processo. Isso reduz o risco de desclassificagdo de propostas durante a fase de avaliagao,
evitando possiveis questionamentos e recursos e consequentemente possivel futura contratagao
deficiente.

c) Priorizagao da Qualidade: Ao selecionar inicialmente empresas aptas e qualificadas, a fase de
habilitacao prioriza a qualidade técnica e a capacidade operacional dos licitantes. Isso contribui
para a contratacao de empresas que tenham condi¢des reais de executar os servigos ou fornecer
os produtos com eficiéncia e qualidade.

d) Disputa Justa: Durante a fase de lances os participantes néo séo identificados, isto &, podem
concorrer empresas que estarao inabilitadas ou inaptas a sua participagdo, apos a habilitacao
somente as participantes realmente responsaveis irdo participar da disputa por lances, ainda sem
serem identificadas trazendo mais transparéncia e ainda assim nao ferindo o principio da
economicidade.

Em resumo, a inversdo das fases de habilitagao e apresentacido de propostas promove maior
eficiéncia, transparéncia, seguranga juridica e qualidade nos processos licitatérios, além de
contribuir para a economia de tempo e recursos

8.2 Regime de execugao
8.2.1 O regime de execugao do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

9 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitagao Juridica

9.1.1 Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELL!: inscrigdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverédo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

N
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consolidagao respectiva.

9.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive agueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.2.5 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.3 Qualificagcao Econémico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

9.3.2 Comprovagéo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido
na data de apresentac&o da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;

9.3.2.1 A comprovag&o do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou
de sua ultima alteracao (atualizagio do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizagao por
meio de “Certidao Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da
empresa;

9.3.2.2 A comprovacéo do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa.

9.3.2.3 Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragées contabeis dos tltimos
dois exercicios sociais

9.3.24 A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de
Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG): todos indices maiores ou iguais
ai

9325 Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais
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9326 Devera ser apresentada declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil,
que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no Edital

9.3.2.7 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia geral (SG),
deverdo comprovar patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao

9328 Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracées contabeis
ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de coépia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da Licitante.

9.4 Qualificagao Técnica

Da empresa:

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra objeto da licitagao,
assegurado o direito de realizagéo de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo
data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da
Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaragcdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.4.2 Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de
Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

9.4.3 declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugéo
da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (podera ser
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os
servigos objeto do atestado). Para fins da comprovacao do acervo técnico, os atestados deverio
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

5000,00m2 de pavimentagdo em bloco sextavado

9.45. Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

9.4.5 O fornecedor disponibilizaréd todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia da nota
fiscal que deu suporte a contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

946 Serao aceitas somas de atestados para comprovacdo da capacidade minima de
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fornecimento. . N
9.4.7 Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo

9.4.8 relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugao da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o
nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU
e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade
durante a execugéao, sob pena de inabilitagao

9.49 cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relacao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;

Dos profissionais:

1. Indicagao do profissional responséavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certiddo de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

Comprovagao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que

demonstrem o nimero de registro e a qualificagao civil) e contrato de trabalho;

4. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao
de Registro de Comeércio competente, do domicilio ou sede do licitante:

5. No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacéo de servico devidamente
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos efou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como
responsavel técnico da empresa.

6. Comprovacgéo de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

=N

9.5 Outras declaragdes:

a) Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagéo

b) Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854
de 27/10/1999)

c) Declaragdo de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (No que diz respeito ao Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera executar a obra de acordo com a
Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes e com a legislacao

o U )
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pertinente do municipio onde a empresa sera construida; O contratado fica obrigada a
utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa que tenham
procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005)

10.Critérios de aceitabilidade de precos

i.Apos a fase de habilitagao, o licitante devera apresentar a Proposta de Pregos e Planilha de
Composigao Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de
Engenharia do Municipio, como condigdo de manutengao de licitante vencedor.

i.A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter
Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa: a) Precgo global em valor
numérico e por extenso, cotado em reais; b) Preco global em valor numérico e por extenso,
cotado em reais; b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitac&o; c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o
nome e o CPF.

iii.Além disso, devera apresentar cronograma fisico financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avancgo fisico mensal e correspondente valor financeiro. O
Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. O Cronograma
Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 10% (dez por cento)
do valor global proposto.

iv.0 Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgso Licitante antes da assinatura do contrato;

v.O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional,

vi.A nao apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sao motivos de desclassificagao da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

vii.Apresentar junto a proposta de pregos Planilha de Calculo do BDI e ES.

viii.Apresentar junto a proposta de pregos declaragao de que a proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencées coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta

ix.0 Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacgdes de
participacdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame e futura contratacéo, garantida a
manifestacao do licitante previamente a eventual desclassificagéo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https:/lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional de Justiga — CNJ, no endereco eletrénico
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www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

11.ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
a. O custo estimado total da contratacdo é o descrito no preambulo deste Termo de

Referéncia.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
a. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio, conforme a seguir descrito.

A dotagao orgamentaria sera informa em parecer contabil que sera anexo a presente
TR.

b. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos creditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12 OBRIGAGOES DAS PARTES

12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA ap6s a execucgao do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestagcao do servigo, anotando, em registro proprio, as
falhas detectadas e comunicando & CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a
seu criterio, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar & CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o servigo contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execugao do contrato.

12.1.5 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Referéncia, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo.

1207 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execuc¢éo da obra.

12233 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos

referentes a CONTRATADA, exigidos neste Termo.

1223 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia
14
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da Administracao.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal,
transportes, equipamentos e manutencao. o
1228 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protegao individual e/ou

coletivo previstos em lei, bem como as instrugdes basicas de utilizagao, visando ao seu correto
manuseio, com vistas a seguranca do trabalho.

1226 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente,
causarem ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de
trabalho, decorrentes de agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente.

12.2.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestagcédo dos
servicos, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observancia as legisla¢des federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinacao do Poder Publico.

12.2.8 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou a acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

12.2.9 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execugdo dos servigos.

12.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacgodes se obriga a atender prontamente.

12.2.11 Manter seus funcionarios, quando da execugéo dos servigos objeto do contrato,
identificados por crachd e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente & boa ordem, ndo observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impega a agéo da fiscalizagéo.
12.2.12 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagées estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
do CONTRATANTE.

12213 Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual serd o responsavel pela fiel execugdo do contrato.
12:2.14 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo néo superior a 15
(quinze) dias da comunicagao do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

12.2.15 Fornecer Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa,
em regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17 Manter, durante toda a execugdo do servico, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e qualificacdo exigidas na licitagao.
12.2.18 Realizar as medigdes conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19 Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente,
com as medigdes.

12.2.20 Realizar a matricula da obra nos érgéos que se fizerem necessarios.

12.2.21 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execucdo da obra, obedecendo ao
disposto no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e

Edital pertinentes.
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12.2.22 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servigos, no sentido de acertar os detalhes da execugao.

12.2.23 Apresentar em até 7 (sete) dias, apos a assinatura do contrato, a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela
execugao da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientagao da fiscalizag&o.

12.2.24 Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia, em tempo
integral, bem como uma equipe de operarios na quantidade necesséaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25 Assumir responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacao destes
servigos causados a Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26 Facilitar todas as atividades de fiscalizacdo dos servigos, fornecendo as
informagdes e demais elementos necessarios.

12.2.27 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificagéo,
todo material rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servigo que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecédo individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29 Responder pela vigilancia e seguranga da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apos a entrega definitiva
da obra.

12.2.30 Providenciar as suas custas a realizagao de todos os ensaios, verificagoes e provas
de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicoes.

12.2.31 Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da
matricula da obra.

12.2.32 Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33 Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo,
devendo comunicar a Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manuten¢ao da obra.

12.2.34 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built’ — de
qualquer elemento ou instalagéo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificagcao no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35 Cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto.

12.2.36 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao.
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13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apo6s decorrido o final da vigéncia do contrato podera ser aplicado o reajuste legal anual,
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que vier a substitui-
lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste deverad ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Licitacdo. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.
13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apds o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.

13.1.5 A celebracéo de prorrogagdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal
para concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada,
implicara preclusao logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacgoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisao, mediante pedido de reequilibrio econdmico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na
clausula de matriz de alocagao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocacao de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, nao devendo ser deferidos
pedidos de revisao aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relacdo aos insumos em
gue a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base
na atualizagao das planilhas que baseiam o orgcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A disciplina das infragbes e san¢des administrativas aplicaveis no curso da execucgao do
contrato &€ aquela prevista no Titulo IV, Capitulo |, da Lei n® 14.133/2021.

14.2 Sera considerada infragaoc administrativa:

14.2.1 falhar na execugao do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigagbes assumidas na contratagéo;

14.2.2 executar o objeto de modo insatisfatério e sem qualidade técnica necessaria;

14.2.3 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

14 .2 4 fraudar na execuc¢ao do contrato; ou

14.2.5 comportar-se de modo inidéneo.

14.3 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
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CONTRATADA as seguintes sang¢oes:

14.3.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigco contratado;

14.3.2 Multa de:

14.3.3 1) 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia de atraso,
limitado a 10% (dez por cento);

14.3.4 2) 0,5% (zero virgula cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor global do
Contrato, em caso de inexecuc¢éo parcial da obrigagéo assumida;

14.3.5 3) 0,5% (zero virgula cinco por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor global
do Contrato, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida.

14.3.6 Rescisdo do Contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias, mesmo que de
forma ininterrupta;

14.3.7 Sangao de impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE;

14.3.8 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4 As penalidades de muita serao consideradas independentes, podendo ser acumuladas
entre si, podendo, também, ser acumuladas com|as demais penalidades previstas acima.

Indian6polis/PR, 07 de outubro de 2025.

CREA/PR PR-95495/D

18




