MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Praga Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNP] 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@ ndianopolizs.progovbr

INDIANOPOLIS - ESTADO DO PARANA

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagao de empresa para realizagcao de pavimentacao com blocos sextavados
na zona rural (estrada Radael) do municipio de Indianépolis, como descrevem o memorial
descritivo e projetos que seguem em anexo, nos termos das Planilhas Orcamentarias conforme
Tabela abaixo, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Contratacéo de empresa

o ¢ Obra 01 R$ 2.200.706,02
especializada para execucao de |
01 11.466,00m? de pavimentacao
com bloco sextavado na Estrada
Radael ,
TOTAL R$ 2.200.706,02

1.2 A obra objeto desta contratagao é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 (TRINTA E SEIS) MESES contados do(a)
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4 O prazo de execugao é de 30 (TRINTA) MESES, contados a partir de 5 (cinco) dias a partir
da data de assinatura do contrato.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratagdo néo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, haja vista que
o Municipio ainda nao elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1 A descri¢cao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Encontra-se em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

4.2. Indicagao de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio ndo possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico,
devendo a licitagao estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessadra% \U‘
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4.3 Da Vedacgao de Contratagao de Marca ou Produto

4.3.1 A Administracdo nao possui nenhuma objegédo quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo objecado quanto a fornecedores existentes no mercado
que possam ofertar o objeto da presente contratagéo.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao se aplica.

4.5Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao se aplica.

4.6 Da Subcontratacédo
4.6.1NAO E PERMITIDA a subcontratagdo sem anuéncia prévia e escrita da Administracao.

4.7 Da Garantia da Contratagao

4.7.1Havera garantia da execugao contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8Da Vistoria

4.8.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos €& imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8.3Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitacéo,
Declaragao assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao.

485 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento do local da obra, das condigées da obra, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1Condigoes de Entrega/Execuc¢ao/Prazo

5.1.1 A execugéo da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia e
memorial descritivo, seguindo também o Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo emitida em favor do contratado.

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa devera comunicar
as razobes respectivas a Administragdo Municipal, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca
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maior, para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado.

5.1.3A obra devera ser executada nos enderecos indicados no ETP e demais anexos do
processo licitatério.

5.1.4A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos
previstos no Memorial Descritivo e Projeto constante deste processo licitatorio.

5.1.5A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente,
onde ha interferéncia com o sistema viario e proporcionar total seguranca aos pedestres para
evitar ocorréncia de acidentes.

5.1.6 A Contratada, sendo o caso, devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que devera seguir o padréao
estabelecido pelo Orgao Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de
destaque.

5.1.7 Todos os servigos necessarios a execugao da obra serao fornecidos pela Contratada.
5.1.8 Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informag¢des necessarias ao bom e completo
desempenho do fiscal.

5.1.9Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas serédo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a
esta a devida recuperacéo.

51.10 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigos que executar, de acordo com as Especificacbes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

51.11 A boa qualidade dos materiais, servigos e instalagbes ficardo a cargo da
Contratada, determinados através de verificagbes, ensaios e provas aconselhaveis para cada
caso; estas serao condi¢gbes prévias e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

5.2 Garantia, manutencao e assisténcia técnica
5.2.1 Apos o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo
de 05 (cinco) anos.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
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de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugao
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execugao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.8 O preposto representara, perante a Administragao, a empresa contratada.

6.9 Da Fiscalizagao

6.9.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizacao técnica e administrativa do Contrato.

6.9.3 Fiscalizagao Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregado da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

6.9.4 Fiscalizagcao Administrativa

6.9.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor de Contrato
6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestao
do Contrato.
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6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.4 O gestor do contrato acompanhard a manutengédo das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.10.5 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacado para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacao dos servigcos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
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termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucgéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo néo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.10 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
7.1.11 Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.1.12 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.12.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes,
conforme regulamento;

7.1.12.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgoes;

7.1.12.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao; e

7.1.12.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
7.1.13 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.14 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.1.15 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-
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profissional pela perfeita execugéo do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.
7220 prazo de que trata o item anterior podera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratagdées decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apo6s a comprovagao da
regularizagao da situagao, sem 6nus ao contratante;

7.2.5A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.2.6 A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencéo das condicoes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizacado ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.2.9Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execug¢ao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao de
inadimpléncia.
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7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao da
liquidacao da despesa, conforme seg¢ao anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengédo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcado de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servigos serado efetuados, mediante medi¢cdes e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7 Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8 Entre duas medi¢des ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e
final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizagao venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medi¢cao corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipagao do cronograma fisico na execuc¢ao da obra, a CONTRATADA
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a
C.E.l. (Cadastro Especifico do [.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos so6
poderao ser imputados a CONTRATADA.

7.4 Antecipagao de Pagamento
7.4.1 A presente contratagdo NAO PERMITE a antecipacao de pagamento.

7.5 Cessao de Crédito 3
7.5.1 A presente contratagao NAO PERMITE a cesséo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DE FORNECEDORES E FORMA DE
PAGAMENTO

8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.1.2. Devem ser respeitados 0s pregos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orgamentaria.

8.1.3 Sera adotada a inversao de fases de Habilitagdo e Apresentacado de Propostas
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Justificativa da Inversao das Fases de Habilitagcao e Apresentacao de Propostas e Lances
(Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 17, § 19)

E mais viavel que a fase de habilitagdo preceda a fase de apresentagéo de propostas e lances de
acordo com o artigo 17, paragrafo primeiro da Lei Federal 14.133 de 2021 por diversos motivos:
a) Eficiéncia e Economia de Tempo: Realizar a fase de habilitagdo antes da fase de propostas
permite que sejam identificadas previamente as empresas aptas e qualificadas para participar da
licitacdo. Isso reduz o tempo gasto no processo licitatorio, evitando que propostas sejam
analisadas de empresas que posteriormente seriam desclassificadas por falta de habilitagao.

b) Redugado de Riscos de Desqualificagdo: Ao realizar a habilitagdo primeiro, as empresas que
nao atendem aos requisitos minimos estabelecidos no edital sdo eliminadas logo no inicio do
processo. Isso reduz o risco de desclassificagdo de propostas durante a fase de avaliagao,
evitando possiveis questionamentos e recursos e consequentemente possivel futura contratacao
deficiente.

c) Priorizacdo da Qualidade: Ao selecionar inicialmente empresas aptas e qualificadas, a fase de
habilitagao prioriza a qualidade técnica e a capacidade operacional dos licitantes. Isso contribui
para a contratagao de empresas que tenham condigdes reais de executar os servigos ou fornecer
os produtos com eficiéncia e qualidade.

d) Disputa Justa: Durante a fase de lances os participantes nao sao identificados, isto €, podem
concorrer empresas que estardo inabilitadas ou inaptas a sua participagao, apds a habilitagao
somente as participantes realmente responsaveis irdo participar da disputa por lances, ainda sem
serem identificadas trazendo mais transparéncia e ainda assim nao ferindo o principio da
economicidade.

Em resumo, a inversao das fases de habilitagdo e apresentacdo de propostas promove maior
eficiéncia, transparéncia, seguranga juridica e qualidade nos processos licitatérios, além de
contribuir para a economia de tempo e recursos

8.2 Regime de execucao
8.2.1 O regime de execugao do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

9 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitagao Juridica

9.1.1 Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELLI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores:;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragées ou da

9
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consolidagao respectiva.

9.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VIlI-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943,

9.2.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.3 Qualificagao Econémico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I,

9.3.2 Comprovacgéao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido
na data de apresentagao da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;

9.3.2.1 A comprovacgao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou
de sua ultima alteracdo (atualizagdo do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovagao da atualizagao por
meio de “Certidao Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da
empresa;

9.3.2.2 A comprovagao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa.

9.3.2.3 Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais

9.3.24 A comprovagéao da situagao financeira da empresa, conforme Declaragao de
Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG): todos indices maiores ou iguais
a1

9325 Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais

10
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9.3.26 Devera ser apresentada declaragéo, assinada por profissional habilitado da area contabil,
que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no Edital

9.3.2.7 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia geral (SG),
deverao comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacéo

9.3.28 Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragoes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacéo de copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da Licitante.

9.4 Qualificagao Técnica

Da empresa:

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢gdes de realizagao da obra objeto da licitagao,
assegurado o direito de realizagao de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da
Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento n&o
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.4.2 Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de
Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

9.4.3 declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao
da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no CREA/CAU (podera ser
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os
servicos objeto do atestado). Para fins da comprovagao do acervo técnico, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

5000,00m2 de pavimentacao em bloco sextavado

9.45. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

9.4.5 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia da nota
fiscal que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.46 Serao aceitas somas de atestados para comprovagao da capacidade minima de
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fornecimento.

9.4.7 Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao

9.4.8 relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugéo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o
nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU
e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragéo expressa de sua disponibilidade
durante a execucgao, sob pena de inabilitagéo

9.4.9 cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;

Dos profissionais:

1. Indicacao do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

Comprovacgao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que

demonstrem o numero de registro e a qualificagao civil) e contrato de trabalho;

4. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgéo
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

5. No caso de profissional auténomol/liberal: contrato de prestacao de servigco devidamente
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como
responsavel técnico da empresa.

6. Comprovacao de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

SIN

9.5 Outras declaragoes:

a) Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagao

b) Declaracdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854
de 27/10/1999)

c) Declaragdo de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (No que diz respeito ao Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera executar a obra de acordo com a
Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes e com a legislacao
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pertinente do municipio onde a empresa sera construida; O contratado fica obrigada a
utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa que tenham
procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005)

10.Critérios de aceitabilidade de precos

i.Apds a fase de habilitagdo, o licitante devera apresentar a Proposta de Pregos e Planilha de
Composigao Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de
Engenharia do Municipio, como condigdo de manutengéo de licitante vencedor.

ii.A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter
Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa: a) Prego global em valor
numeérico e por extenso, cotado em reais; b) Prego global em valor numérico e por extenso,
cotado em reais; b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitagéo; c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o
nome e o CPF.

ii.LAlém disso, devera apresentar cronograma fisico financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugéo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro. O
Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. O Cronograma
Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor nao inferior a 10% (dez por cento)
do valor global proposto.

iv.0O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

v.O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional,

vi.A n&o apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdao motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

vii. Apresentar junto a proposta de pregos Planilha de Calculo do BDI e ES.

viii.Apresentar junto a proposta de precos declaragcdo de que a proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta

ix.0 Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagbes de
participacao na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangao que impega a participagdo no certame e futura contratagao, garantida a
manifestacéo do licitante previamente a eventual desclassificagado, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica —  CNJ, no enderegco  eletrdnico
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www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

11.ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
a. O custo estimado total da contratacdo € o descrito no preambulo deste Termo de
Referéncia.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
a. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio, conforme a seguir descrito.

A dotacao orgamentaria sera informa em parecer contabil que sera anexo a presente
TR.

b. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12 OBRIGAGOES DAS PARTES

12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execugdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestagdo do servi¢o, anotando, em registro préprio, as
falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a8 CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o servigo contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execugao do contrato.

12.1.5 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Referéncia, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo.

12.1.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.2 Da contratada

12.21 Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execugao da obra.

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos
referentes a CONTRATADA, exigidos neste Termo.
12.2.3 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia
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da Administragéo.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal,
transportes, equipamentos e manutengao.
12.2.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protegao individual e/ou

coletivo previstos em lei, bem como as instrugdes basicas de utilizagao, visando ao seu correto
manuseio, com vistas a seguranga do trabalho.

12.2.6 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente,
causarem ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de
trabalho, decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os
reparos ou indenizagées cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7 A CONTRATADA ¢é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestagao dos
servicos, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observancia as legislacbes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinacao do Poder Publico.

12.2.8 Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo érgéo interessado.

12.2.9 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execugao dos servigos.

12.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente.

12.2.11 Manter seus funcionarios, quando da execugao dos servigos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, nao observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a acao da fiscalizagao.
12.2.12 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
do CONTRATANTE.

12.2.13 Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execugao do contrato.
12.2.14 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo n&o superior a 15
(quinze) dias da comunicagao do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

12.2.15 Fornecer Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa,
em regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17 Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
12.2.18 Realizar as medicdes conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19 Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente,
com as medigoes.

12.2.20 Realizar a matricula da obra nos érgdos que se fizerem necessarios.

12.2.21 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execu¢do da obra, obedecendo ao
disposto no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e
Edital pertinentes.
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12.2.22 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servicos, no sentido de acertar os detalhes da execugao.

12.2.23 Apresentar em até 7 (sete) dias, apos a assinatura do contrato, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela
execucao da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientagéo da fiscalizagao.

12.2.24 Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia, em tempo
integral, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25 Assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes
servicos causados a Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26 Facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servicos, fornecendo as
informacdes e demais elementos necessarios.

12.2.27 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apés receber a notificagao,
todo material rejeitado pela fiscalizagéo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servigo que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29 Responder pela vigilancia e seguranga da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura ap6s a entrega definitiva
da obra.

12.2.30 Providenciar as suas custas a realizagao de todos os ensaios, verificagdes e provas
de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

12.2.31 Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da
matricula da obra.

12.2.32 Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao,
devendo comunicar a Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutengao da obra.

12.2.34 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built’ — de
qualquer elemento ou instalagédo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacao no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35 Cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto.

12.2.36 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao.
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13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apos decorrido o final da vigéncia do contrato podera ser aplicado o reajuste legal anual,
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que vier a substitui-
lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Licitagdo. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.
13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apods o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitagao da contratada.

13.1.5 A celebracao de prorrogagdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal
para concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada,
implicara precluséao logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogagoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ga maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na
clausula de matriz de alocacéao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocagao de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisao aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos insumos em
que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tdo somente com base
na atualizagao das planilhas que baseiam o orgcamento da obra.

14. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A disciplina das infragbes e sangdes administrativas aplicaveis no curso da execugdo do
contrato é aquela prevista no Titulo IV, Capitulo |, da Lei n® 14.133/2021.

14.2 Sera considerada infracao administrativa:

14.2.1 falhar na execugdo do contrato, pela inexecugao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigagbes assumidas na contratacao;

14.2.2 executar o objeto de modo insatisfatério e sem qualidade técnica necessaria;

14.2.3 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

14.2.4 fraudar na execugéao do contrato; ou

14.2.5 comportar-se de modo inidéneo.

14.3 Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
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CONTRATADA as seguintes san¢oes:

14.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

14.3.2 Multa de:

14.3.3 1) 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia de atraso,
limitado a 10% (dez por cento);

14.3.4 2) 0,5% (zero virgula cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor global do
Contrato, em caso de inexecugéo parcial da obrigagao assumida;

14.3.5 3) 0,5% (zero virgula cinco por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor global
do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida.

14.3.6 Rescisdo do Contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias, mesmo que de
forma ininterrupta;

14.3.7 Sancéao de impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE;

14.3.8 Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou ajpenalidade;

14.4 As penalidades de multa serdo consideradas i ependentes, podendo ser acumuladas
entre si, podendo, também, ser acumuladas com as dgmais penalidades previstas acima.

Indianépolis/PR, 25 de agosto de 2025.
L

.. !H’ »‘

Bervigos Urbanos

ngenharia
: aranca
CREA/PR PR-95495/D
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