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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, encaminha-se a consideragdo do Departamento de
Licitacoes, Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD para aquisi¢ao de bens e
servicos, abaixo descriminados.

1. IDENTIFICACAO

Setor Requisitante Secretaria  Municipal de Obras e
Servicos Urbanos

Responsavel(is) pela formalizagao da | Mauro Zanatta

demanda
E-mail frotas@indianopolis.pr.gov.br
Telefone/Ramal 44 3674 -1418

2. OBJETO DA FUTURA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaboracao
de projeto completo de Ginasio de Esportes com éarea total aproximada de 4.000 m?
(quatro mil metros quadrados), abrangendo todos os projetos executivos,
complementares, memoriais, planilhas orgamentarias detalhadas, cronograma fisico-
financeiro, e a obtencdo de aprovacéo final junto ao Corpo de Bombeiros Militar do
Parana (CBM/PR), com modelagem em software de tecnologia BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING)

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

| forma, a adocdo dessa tecnologia contribui para a transparéncia do processo, a reducédo de
| desperdicios e a melhoria da qualidade da obra.

| Municipio do instrumento de planejamento técnico e legal necessario para a construgéo de um

A contratacdo de empresa especializada em servigos de arquitetura e engenharla para o
desenvolvimento e aprovagdo de um projeto executivo de um Ginasio de Esportes, utilizando
tecnologia BIM (Building Information Modeling), justifica-se pela necessidade de garantir um
projeto de alta qualidade, com precisao técnica e compatibilizacdo eficiente entre as diversas
disciplinas envolvidas. A modelagem em BIM permite a criagéo de um modelo virtual detalhado,
possibilitando a detecgdo antecipada de interferéncias, otimizac@o de custos e prazos, além de
maior eficiéncia na gestdo e manutengdo da edificagdo ao longo de seu ciclo de vida. Dessa

A auséncia de um projeto executivo completo e detalhado constitui o principal 6bice para o
avanco da Administrag&o Publica, comprometendo o planejamento e a futura licitagao da obra.

Dessa forma, a contratagdo direta deste servico de engenharia, além de ser legalmente
amparada pelo Art. 75, |, da Lei 14.133/2021 (em razéo do valor), € a Unica via para dotar o

empreendimento seguro, funcional e economicamente eficiente. |




4. ESTIMATIVA DE PREGOS

O valor estimado para a realizacéo da futura contratagcéo serd de R$ 108.500,00 (cento e oito
mil e guinhentos reais).

Item Descrigao QUANT. Unid Unitario Global
1. Memorial Descritivo de Prevengdo Contra
\eEHHiB & PEhito 1,00 Und 1.500,00 1.5600,00
2. Memorial Descritvo e ou Caderno de 1,00 Und 1.500,00 1.500,00
Encargos
3. |Orcamento, Cronograma Fisico Financeiro 1.00 Und 1.500,00 1.500.00
4. |Projeto Arquitetdnico Executivo. Abrange 4.000 M2 10,00 40.000,00

Projetos Arquitetdnicos para areas publicas
5. |Projeto Executivo de Estrutura Metalica de  4.000

2
T M 2,50 10.000,00
6. |Projeto Executivo de Instalagbes Elétricas| 4.000 5
de Baixa Tensao M il 1280
7. |Projeto Executivo de  Instalagbes 4.000
Hidrossanitarias Rede de Agua, Esgoto, M2 3,00 12.000,00
Aguas Pluviais e reaproveitamento
8. PI‘OJet.O E_xecutwo de Paisagismo e ou 4.000 M2 1,00 4.000,00
Arborizac&o
9. |Projeto Executivo de Prevengdo Contra 4.000
Incéndio e Panico com Aprovacéo no Corpo M2 2,00 8.000,00
de Bombeiro
10. |Projeto Executivo de Sinalizacdo Viaria| 4.000 Ve 1,00 4.000,00

conforme Normas do Detran/PR
11. |Projeto Executivo Estrutural de Concreto  4.000

IArmado Pré-moldado M 3,00 12.000,00
12. |Projeto  Executivo SPDA (Sistema de 4.000
Protecéo de Descargas Atm)

M2 1,00 4.000,00
TOTAL 108.500,00

5. GRAU DE PR!Q'___ ADE DA CONTRATACAO INDICADA

A contratacdo do servico de elaboragdo do projeto completo do Gmasm de Esportes é
classificada com prioridade ALTA em virtude dos seguintes fatores:

Condicdo de Pré-Requisito para Obra Essencial: A elaboracédo do Projeto Executivo & um
pré-requisito legal e técnico para a realizagdo da futura obra de construcdo do Ginasio.
Enquanto o projeto ndo for concluido e aprovado pelos 6rgéos competentes (incluindo o
CBM/PR), a Administragao Publica esta impedida de dar o passo seguinte, que ¢ a licitagéo da
obra principal.

Risco de Perda de Recursos: A auséncia do projeto executivo inviabiliza a busca ativa por
recursos junto a érgdos de fomento estaduais e federais. O Municipio corre o risco de perder
janelas de oportunidade para captacdo de recursos (convénios, emendas e programas),
postergando indefinidamente a construgédo do Ginasio e, consequentemente, o atendimento ao
interesse publico.

Impacto Social Imediato: Embora a obra seja de longo prazo, o planejamento € o primeiro
passo para atender a uma demanda histérica da populagdo por infraestrutura adequada de




esporte, cultura e lazer. A celeridade na contratacdo do projeto reflete o compromisso da gestao
em iniciar o processo de melhoria da qualidade de vida dos cidadaos.

Economicidade e Gestdo de Risco: Tratar a contratacdo do projeto como prioritaria permite
que a Administragdo execute o planejamento necessario (ETP, Pesquisa de Precos e Matriz de
Riscos) em tempo habil, garantindo que o investimento futuro na obra (milhGes de reais) seja
feito com a maxima seguranca técnica e financeira.

A contratacdo é urgente e inadidvel por ser o elo inicial e indispensavel de uma cadeia
processual que resultard em uma obra de grande relevancia social para o Municipio. Qualquer
atraso nesta fase de planejamento compromete o cronograma de entrega da obra a sociedade.

6. INDICACAO DE VINCULACAO OU DEPENDENCIA COM O OBJETO

Nao se aplica

7. OUTRAS CONSIDERAGOES IMPORTANTES

O(s) servico(s)/projeto(s) devera(ao) ser entregue(s)/executados, no prazo maximo de
30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorizagao de Compras/Ordem de
Servicos.

ianopolis-Pr. 10 de novembro de 2025.

Elaborado e Aprovado por:

|

Secretariow

e Sarvicos Urbanos




