



Prefeitura Municipal  
**Indianópolis**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 3010

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:29:54

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 5/2022

**Nº do Processo:** 75

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 31/05/2022 16:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 20/06/2022 11:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 20/06/2022 13:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 20/06/2022 13:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra para a construção de Pista de Caminhada e Ciclovía no município de Indianópolis, Estado do Paraná

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra para a construção de Pista de Caminhada e Ciclovía no município de Indianópolis, Estado do Paraná

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/05/2024 00:00:00	PROCESSO NA ÍNTEGRA	<a href="#">Baixar</a>
27/06/2022 00:00:00	publicação - Homologação (DOU)	<a href="#">Baixar</a>
27/06/2022 00:00:00	Publicação - Homologação (DIOE)	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**Indianópolis**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
27/06/2022 00:00:00	publicação - Homologação	<a href="#">Baixar</a>
27/06/2022 00:00:00	Homologação	<a href="#">Baixar</a>
27/06/2022 00:00:00	Ata	<a href="#">Baixar</a>
31/05/2022 00:00:00	Projeto	<a href="#">Baixar</a>
31/05/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária	<a href="#">Baixar</a>
31/05/2022 00:00:00	Memorial	<a href="#">Baixar</a>
31/05/2022 00:00:00	Cronograma	<a href="#">Baixar</a>
31/05/2022 00:00:00	Editais	<a href="#">Baixar</a>

### **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

<b>Nº/Ano</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Detalhes</b>
97/2022	R. MART...	22/06/2022	16/06/2023	R\$ 578.289,13	<a href="#">Visualizar</a>