



Prefeitura Municipal  
**Indianópolis**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 3135

**Data da emissão do comprovante:** 02/07/2024 22:27:14

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2024

**Nº do Processo:** 29

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 21/06/2024 10:17:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 05/07/2024 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 05/07/2024 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 05/07/2024 09:00:00

**Valor estimado:** R\$ 492.061,54

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRIMEIRA FASE DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO TREVISAN (ILUMINAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR.

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRIMEIRA FASE DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO TREVISAN (ILUMINAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR.

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
21/06/2024 00:00:00	Publicação reabertura	<a href="#">Baixar</a>
21/06/2024 00:00:00	Aviso de reabertura	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	Elétrico - 2	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	Elétrico - 1	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**Indianópolis**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
07/05/2024 00:00:00	Planilha de serviços	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	Memorial descritivo	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	ETP	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	Cronograma	<a href="#">Baixar</a>
07/05/2024 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>